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1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
L’objectiu del projecte és la construcció d’una nau industrial al terme municipal de Gualta 
(Baix Empordà) amb la finalitat de conservar i comercialitzar fruita dolça ( poma i pera). La 
nau disposarà de tres cambres d’atmosfera controlada, la capacitat de les quals serà de tres-
centes tones de fruita l’any. 
 
La nau es situarà dins la parcel·la 24 del polígon 4 del municipi de Gualta que disposa d’una 
superfície de 17.787 m2 dels quals se’n  edificaran 1.000, actualment hi ha una plantació de 
fruiters. A la resta de la parcel·la hi haurà una plaça per maniobrar i un pàrquing. La part que 
queda continuarà sent per a ús agrícola. 
 
L’edifici estarà integrat en el medi i s’intentarà que sigui el màxim eficient energèticament 
parlant. Hi haurà una bassa per recollir l’aigua de pluja que s’utilitzarà posteriorment i 
s’intentarà aprofitar al màxim la llum solar. 
 
La nau s’utilitzarà per emmagatzemar, manipular i comercialitzar la fruita però també hi 
haurà una part important de l’edifici destinat a ser utilitzat com a magatzem de les eines del 
camp i de diferents productes fitosanitaris i adobs. 
 
La fruita que es manipularà serà fruita obtinguda amb la normativa de Producció Integrada, 
per tant, durant tot el procés de conservació i manipulació d’aquesta fruita sempre es tindrà en 
compte la normativa referent a Producció Integrada. 
 
Es disposarà de la maquinària adequada per a la correcta conservació de la fruita i d’una 
màquina calibradora per classificar els fruits segons el seu pes. 
 
El projecte consta dels següents documents: 
- Memòria 
- Annexos a la memòria 
- Plec de condicions 
- Amidaments i pressupost 
Projecte d’una nau d’emmagatzematge i comercialització de productes hortofructícoles d’una 




2. LOCALITZACIÓ, ANTECEDENTS, I DIMENSIONAMENT DEL PROJECTE 
 
Localització  
La nau es situarà al Baix Empordà dins la plana del Baix Ter, concretament al terme 
municipal de Gualta. Aquesta finca està ubicada a la zona del Canyet, al Mascayon,  al costat 
dret de la carretera GI-643 que va de Girona a Torroella de Montgrí, un cop passat el riu 
Daró. Veure plànol 2. 
 




Actualment en aquesta finca hi ha una plantació de pomeres Golden de 10 anys i el propietari 
i promotor de l’obra i vol construir una nau per poder-hi emmagatzemar i comercialitzar la 
fruita i utilitzar-la de magatzem.  
 
La superfície que no sigui construïda ni utilitzada per realitzar tasques relacionades amb 
l’edificació seguirà sent utilitzada per a cultivar fruiters. Veure plànol 3.  
 
Dimensió del projecte  
El projecte consisteix en la construcció d’una nau de 1000 m2, que estarà dividida 
principalment en dos parts: la zona per a la conservació i manipulació de la fruita i els 
magatzems.  
 
Dins la zona de magatzems hi haurà un petit magatzem per a productes fitosanitaris, un altre 
per adobs, i una tercera sala per a guarda petites eines de camp i altres productes; a més hi 
haurà dos compartiments un per a les màquines de fred i un altre per als quadres elèctrics. A 
la resta de la nau hi haurà les tres cambres amb una superfície total de 243 m2, espai per 
maniobrar amb els palots, un espai per a la màquina calibradora i l’oficina, serveis i vestuari i 
un moll de càrrega i descàrrega. Veure plànol 5. 
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La capacitat de cada una de les tres cambres que hi haurà dins de l’edifici serà de 100.000 kg 
de fruita l’any. Aquesta fruita s’obtindrà de la producció del propi promotor de l’obra. 
3. CONDICIONANTS 
 
3.1. Condicionants naturals:  
Climatologia de la zona 
Les dades climàtiques de les que es disposa (Taula 1) són de l’estació agrometeorològica de la 
Xarxa Agrometeorològica de Catalunya de l’Estartit, situada a la mateixa comarca del Baix 
Empordà, a uns 10 km de la finca.  
 
Taula 1. Principals dades climàtiques de l’estació Agrometeorològica de l’Estartit dels últims 20 anys. 
 G F M A M J J A S O N D 
PRECIPITACIÓ 
(mm) 
50,9 39,0 45,4 55,2 54,1 33,6 21,0 37,7 52,8 98,8 60,8 45,8 
TEMPERATURA 
(ºC) 
8,9 9,4 11,3 13,3 16,5 20,2 23,0 23,1 20,2 16,7 12,4 9,9 
HUMITAT 
RELATIVA (%) 




18,4 18,7 19,6 20,2 17,0 15,8 16,0 16,0 16,4 17,2 18,7 20,0 
 
La climatologia de la zona fa que hi hagi una important producció de fruita dolça (sobretot 




3.2. Condicionants legals  
Ordenances municipals 
El projecte s’adapta a les normes subsidiàries del terme municipal de Gualta sobre les 
construccions agropecuàries en zones rústiques. 
 
Altres normes que s’han tingut en compte durant la redacció del projecte 
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- Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementàries 
- Reial Decret 314/2006, BOE de 28 de març de 2006.  Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
 
3.3. Condicionants del promotor 
Els condicionants fixats pel promotor a l’hora de la realització d’aquest projecte són: 
- Construcció d’una sola nau 
- Facilitat d’adoptar canvis a la nau per possibles ampliacions 
- Reduir al màxim possible l’impacte ambiental i els consums d’energies 
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4. SITUACIÓ ACTUAL 
 
4.1. Serveis del polígon 
La parcel·la en qüestió es propietat del promotor de l’obra,  disposa d’una superfície de 
17.787 m2, està qualificada com a terreny rústic, és totalment plana i està connectada tots els 
serveis: xarxa d’aigües municipals, xarxa de sanejament per aigües pluvials i aigües negres, 
està connectada a la línia d’Alta Tensió i disposa d’un transformador. 
 
Està situada al polígon 4, la parcel·la 24 a la zona anomenada de Moscayon, a Gualta. Es pot 
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5. PROCÉS PRODUCTIU 
 
5.1.Calendari 
Per les característiques de la instal·lació només es pot plantejar un calendari laboral, ja que les 
instal·lacions estaran contínuament en funcionament. 
El calendari laboral serà de 250 dies anuals i la jornada de 8 hores en horari partit de matí i 




Es poden diferenciar dos etapes: 
- els mesos en que es recol·lecta (des de juliol fins a octubre) 
- la resta de l’any 
 
Durant els mesos que es recol·lecta és quan les cambres han d’estar en perfectes condicions ja 
que es comencen a emplenar, un cop acabat el període de recol·lecció serà quan les cambres 
estaran a la seva màxima capacitat. A partir d’aquest moment, finals d’octubre, s’aniran 
buidant de manera gradual fins arribar a la primavera que ja estaran pràcticament buides. 
 
Quan no quedi fruita dins les cambres es procedirà a realitzar la neteja i desinfecció per tal 
que quan es comenci a recol·lectar a mitjans de juliol els equipaments estiguin en perfectes 
condicions. Veure Annex IX. 
 
 
5.3. Qualitat i control 
Un dels aspectes més importants a tenir en compte durant el procés és la qualitat del producte 
que s’emmagatzema i que després es comercialitzarà. 
 
Cal fer d’una manera rutinària, per la persona que fa la recepció del producte, un examen 
global de la mercaderia repassant el pes, l’estat del palet, el color de les pomes i peres, el grau 
de maduresa i que no presentin podridures o fruits en mal estat. 
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La fruita es recol·lectarà amb palots i s’entrarà a les cambres.  
Només si es ven abans d’entrar a cambra (venda directa) es comercialitzarà amb aquests.  
 
La fruita emmagatzemada dins les cambres serà classificada amb la màquina calibradora  que 
dipositarà la fruita en caixes, per la seva posterior comercialització. S’escollirà la mida de la 
caixa en funció del fruit que hi hagi de anar i de les necessitats de client. 
























Projecte d’una nau d’emmagatzematge i comercialització de productes hortofructícoles d’una 





6. DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS DELS PROJECTE 
 
6.1. Edificació 
Es construiran exactament 1.021,10 m2. 
La superfície útil serà de 925,40 m2, els quals es dividiran en les següents dependències: 
 




Serveis homes 4,20 
Serveis dones 4,20 
Sala calibradora i entrada camions 233,00 
Cambra A 81,00 
Cambra B 81,00 
Cambra C 81,00 
Magatzem eines 228,00 
Magatzem productes fitosanitaris 30,00 
Magatzem adobs 30,00 
Sala petites eines 20,00 
Sala de màquines 15,00 
Sala de quadres elèctrics 15,00 
 
Les distribucions de les dependències es mostra al plànol 5 i Annex 11. 
 
Les dimensions de la nau que s’ha de construir són les següents : 
- Longitud de la nau : 50,30 metres 
- Amplada de la nau: 20,30 metres 
- Alçada màxima de la nau : 8,00 metres 
- Alçada útil : 7,00 metres 
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6.2. Distribució en planta 
La solució adoptada consisteix en la distribució de la nau tenint en compte les següents 
necessitats: 
- Serveis per al personal: es construiran dos banys, un per homes i una altre per dones. 
A cada bany hi haurà 1 WC i una pica. Al vestuari hi haurà una dutxa, una pica i un 
armari gran per que els treballadors hi puguin deixar les seves pertinences. 
- Zona oficina: hi haurà una oficina amb una taula per la persona que realitzi les tasques 
administratives de l’explotació i una altre taula rodona per rebre les visites de clients, 
a més d’un gran armari per arxivar els documents de l’explotació. 
- Zona passadís i sala calibradora: hi haurà un passadís de gran amplada per facilitar 
l’accés a les cambres i zona de calibrar. La calibradora es situarà paral·lela a la paret 
oest. Veure plànol 12. 
- El moll de càrrega i descàrrega de camions estarà situat just a l’entrada d’aquest ampli 
passadís, perpendicular a la paret sud de la cambra A. Veure plànol 5.  
- Cambres: la cambra A serà destinada a emmagatzemar peres, la B i C seran per 
pomes; les tres estaran equipades per funcionar amb atmosfera controlada (AC) però 
quan sigui necessari treballar amb fred normal també serà possible. 
- La distribució dels palots dins les cambres es pot veure al plànol 12 i està explicat a 
l’annex 7. 
- A l’entrada del magatzem s’hi construirà una rampa què farà 4 metres de llarg, 4 




Les instal·lacions que la indústria necessita per a poder posar-se en funcionament són: 
- Xarxa de sanejament 
- Instal·lació elèctrica 
- Instal·lació d’aigua 
- Instal·lació frigorífica 
- Sistema de regulació de l’atmosfera controlada 
- Instal·lació contra incendis 
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- Instal·lació calorífica 
- Instal·lació de ventilació 
6.4. Mà d’obra 
Serà necessari un operador a jornada completa i un administratiu a mitja jornada, la funció de 
gerent la realitzarà el propietari de l’explotació. 
 
Durant els mesos de més feina i sobretot quan estigui en funcionament la màquina calibradora 
es contractarà un altre operari. 
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7. ENGINYERIA DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 
 
7.1. Infraestructures bàsiques 
 
7.1.1. Moviment de terres 
Actualment  a la finca hi ha una plantació de fruiters (pomeres de varietat Golden) de 10 anys 
que el mateix propietari arrencarà abans de començar les obres, és un camp pla amb una petita 
coberta vegetal, per tant simplement s’haurà d’extreure la terra de rases i pous i s’haurà de 
regular el terreny per poder començar a construir l’edificació.  
 
7.1.2. Urbanització 
És realitzarà el tancament de la parcel·la amb una tanca metàl·lica de 1,50 metres d’alçada, 
amb pals d’acer galvanitzat cada 5 metres i ancorats al terreny amb una sabata de formigó en 
massa de 30 x 30 x 30 cm. 
 
El paviment de la nau es realitzarà a una altura de 1,20 m per tal que quedi a nivell correcte 
per una fàcil càrrega i descàrrega de camions. Per tant, un cop s’hagin construït els 
tancaments s’haurà d’omplir de terra fins a 1,20 m. Sobre d’aquest gruix hi haurà la solera.  
Es construirà un muret de formigó armat de 1,20 m d’alt i 0,20 m de gruix que envoltarà tota 
la nau. 
 
El moll per a camions estarà a la façana nord. Veure plànol 5. 
 
L’estructura serà metàl·lica i els tancaments de blocs de formigó. Veure Annex X. 
 
Tot el terreny des de la façana de la nau fins la porta d’entrada a la parcel·la anirà cobert de 
subbase permetent la circulació de camions i de vehicles i evitant que es formin basses o 
alteracions al terreny a causa de precipitacions. 
 
Els dos laterals pròxims a l’entrada de la parcel·la seran destinats a l’estacionament de 
vehicles. Veure plànol 3. 
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La il·luminació exterior estarà formada per tres làmpades de vapor de mercuri de 125 W. La 
situació de les mateixes és mostra en el plànol 10. 
La ubicació de la nau contempla els condicionants urbanístics de la zona. 
 
A la part de darrera de la nau (zona sud de la finca), s’hi realitzarà una plantació de fruiters 
Veure plànol 3. 
 
 
7.1.3. Xarxa de sanejament 
La xarxa de sanejament estarà formada per la xarxa de recollida d’aigües residuals, negres i 
de neteja, i la xarxa de recollida d’aigües pluvials. És realitzarà una xarxa separativa d’aquests 
dos tipus d’aigües per tal d’evitar una aportació d’aigua neta a la xarxa d’aigües residuals. 
Veure plànol 4 i Annex XIV. 
 
 Les aigües pluvials desembocaran a un dipòsit d’una capacitat de 50 m3 que en el cas que 
quedi ple l’aigua sobreeixirà i anirà a la llera pública. D’aquesta manera s’evitarà que l’aigua 
de pluja, totalment apte per a diversos usos agrícoles, vagi directament a la llera pública sense 
ser utilitzada i s’aconseguirà al mateix temps un estalvi d’aigua. 
 
La xarxa d’aigües pluvials està dividida en dues conduccions independents una de l’altra, que 
evacuen les aigües pluvials de la teulada de l’edificació, una per cada pendent i que s’uneixen 
al dipòsit. La xarxa d’aigües pluvials ha de ser capaç d’evacuar un màxim de 13,85 l/s per 
cadascuna de les conduccions en que està dividida. 
És col·locaran  canelons de 120 mm d’amplada i 100 mm d’alçada i tubs de 75 mm de 
diàmetre en els baixants. Els tubs de desguàs, col·lectors, seran de diàmetre de 125 mm, 
segons l’annex XIV. 
Les canonades seran de PVC i les canalitzacions horitzontals tindran un pendent del 4 %,  els 
trams soterrats aniran protegides amb 10 cm de sorra per sobre del tub. Veure plànol 4. 
 
Les aigües residuals estaran dividides en aigües residuals negres, que són generades pels 
serveis i vestuaris, i per aigües de neteja provinents dels embornals sifònics de la sala de la 
calibradora i del magatzem. Aquestes desembocaran a la xarxa de clavegueram. S’instal·laran 
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tubs de PVC, protegits amb sorra fins a 10 cm per sobre del tub, i amb un pendent de 4 %. Les 
dimensions són les que s’indiquen a l’annex XV. 
 
 
7.2. Obres i edificacions 
 
7.2.1. Fonamentació i soleres 
Les sabates de la nau tindran unes dimensions de 2,20 m de costat i 0,80 m de cantell. Una 
vegada oberts els daus de fonamentació és col·locarà una capa de 10 cm de formigó de neteja 
HM-10/P/20/IIa de regularització amb un recobriment de l’armadura de 4 cm i s’omplirà amb 
formigó HA-25/P/25/IIa. Veure el plànol i Annex X.  
L’armat serà de 15 x 15 cm amb barres corrugades de diàmetre de 8 mm. 
Totes les sabates es lligaran amb riostres de 50 x 50 cm. Aquestes tindran rodons de 8 mm de 
diàmetre cada 25 cm i quatre rodons de 12 mm de diàmetre en posició longitudinal. 
La solera de la nau és realitza amb les següents capes: 
- Sub–base de solera, de 30 cm de gruix procedent de granulat reciclat 
- Solera de formigó HA-25/P/20/IIa de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada 
d’acer corrugat de diàmetre 6 mm. 
 
 
7.2.2.  Paviments 
L’acabat interior de les zones de  oficina i serveis serà d’enrajolat amb rajoles de ceràmica 
esmaltada brillant.  
 
A l’espai de la calibradora, passadís de davant les cambres, i magatzems el paviment serà la 
mateixa solera de formigó. 
 
A la part de les cambres a més de la solera de formigó s’hi afegirà una làmina de PVC 
antivapor de 2 mm de gruix i una làmina aïllant d’espuma de poliestirè expandit de 100 mm. 
 
Els paviments és realitzaran amb un pendent de 2 % cap als desguassos per a afavorir 
l’evacuació de l’aigua. 
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L’estructura de la nau serà metàl·lica, els perfils de les biguetes seran IPN-160, els de les 




Serà una nau amb pòrtics a dues aigües. 
La coberta de la nau és realitza amb plafons galvanitzats tipus sandvitx amb xapes d’acer 
galvanitzat de 0.6 mm i 1,2 mm de gruix i ànima de poliuretà de densitat de 40 kg/m3. Veure 




Els tancament exteriors de la nau es realitzarà amb blocs de formigó prefabricats de 20 cm de 
gruix. El tancament de les parets interiors de les oficines, vestuaris i lavabos, sala de 
màquines i recanvis, és realitzarà amb bloc de morter de ciment, foradat, llis de 500 x 200 x 
100 mm de cara vista, grisa i categoria I. Sobre les oficines i serveis s’hi col·locarà un fals 
sostre de plaques d’escaiola llisa. 
 
Els tancaments interiors de les cambres frigorífiques es realitzaran amb plafons autoportants 
de poliuretà a 40 kg/m3 entre làmines d’acer galvanitzat amb acabat lacat apte per a ús 





7.3.1. Instal·lació frigorífica 
S’instal·laran equips frigorífics a les cambres. 
Dins les cambres es vol aconseguir una temperatura de -0,5 ºC a la cambra A (peres) i de 0 ºC 
a les cambres B i C (pomes). 
 
A l’annex XII  s’han realitzat els càlculs i l’estudi referent als sistemes de fred. I a l’annex IV 
es pot veure les necessitats d’humitat relativa en funció del tipus de fruita i varietat. 
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La càrrega tèrmica horària de les cambres serà de 18.644,4 Kcal/h . Veure annex XII. 
 
En tots els casos el fluid refrigerant serà l’R-404. 
 
Característiques dels equips frigorífics: 
Cada cambra disposarà dels següents aparells: 
- 1 compressor de potència 10 CV 
- 2 evaporadors de potència 1.100 W cada un 
- 1 condensador de potència 1.700 W 
 
Les unitats compressores s’instal·len a la sala de màquines i les unitats condensadores a les 
parets de la nau, els evaporadors s’instal·laran dins les cambres a les parets est. Veure  plànol 
12. Cada evaporador tindrà uns serpentí de 128 m2 de superfície, es podria passar amb menys 
però es sobredimensionen per aconseguir una humitat relativa alta, superior al 90 %. 
 
 
7.3.2. Instal·lació d’aigua potable 
L’aigua prové de la xarxa municipal. 
La velocitat de l’aigua, segons disseny, sempre serà superior a 1 m/s i inferior a 2 m/s per 
evitar sedimentacions, sorolls, vibracions i cops d’ariet. 
 
L’escomesa serà de tub de PE de 44 mm de diàmetre interior, amb els següents elements: 
- Clau general de pas 
- Comptador general 
- Vàlvula de retenció antiretorn 
 
S’han dissenyat dues línies principals: 
- Línia 1: lavabos, inodors, dutxa, caldera...,  que serà de tub de PE de 28 mm de 
diàmetre interior. 
- Línia 2: Zona de les cambres, preses d’aigua per neteja i equips de neteja de diàmetre 
interior de 21 mm de PE. 
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A la línia 2 hi haurà termo elèctric per l’ACS de les zones de dutxes i lavabos, el qual estarà 
situat sobre el vestidor. El dimensionament d’aquesta línia és el mateix que el d’AFS. 
S’instal·laran filtres airejadors a les aixetes dels serveis i vestuaris per tal de reduir el consum 




7.3.3. Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica consta d’un total de 10 línies, de les quals 7 són monofàsiques, 
destinades a aparells d’il·luminació i endolls i les restants són trifàsiques, destinades a 
maquinària. 
A l’annex XIII es podran trobar els càlculs realitzats. 
 
Lluminàries 
L’enllumenat interior és realitzarà amb pantalles fluorescents de 2 x 65 W i 1 x 65 W de 
potència i 3.300 lúmens de flux lluminós unitari. 
 
Pel que fa a l’enllumenat exterior, les lluminàries són de vapor de mercuri d’alta pressió amb 
potències unitàries de 125 W. 
 
L’enllumenat d’emergència està format per làmpades d’incandescència de 15 W, que donen 
un flux lluminós de 150 lúmens. La distribució de les lluminàries és pot veure en el plànol 11. 
 
Taula 2.Característiqeus d’ il·luminació (continuació pàg. 19). 





servei home 120 
servei dona 120 
sala calibradora i distribució 250 
cambra A 120 
cambra B 120 
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cambra C 120 
magatzem eines 120 
magatzem productes fitosanitaris 120 
magatzem adobs 120 
sala petites eines 120 
sala de quadres elèctrics 120 
sala màquines de fred 120 
exterior 30 
 
El nombre de punts de llum, endolls i característiques dels aparells i motors instal·lats que 
formen part de la indústria és poden veure a l’annex XIII i plànol 10. 
 
Seccions dels conductors 
Les seccions dels cables a instal·lar s’han calculat per intensitat màxima i per caiguda de 
tensió, segons el Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 
Les seccions dels diferents trams, tant de la línia monofàsica com de la trifàsica s’indiquen 
detalladament a l’esquema unifilar del projecte,  l’annex XIII i plànol 9. 
 
Posada a terra 
Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, a l’igual que les preses de corrent, porten un 
born de posada a terra. 
 
La posada a terra s’efectuarà tenint en compte que és un local humit, i la longitud del 
conductor enterrat serà de 10 m. Veure Annex XIII. 
 
Aparells de protecció 
S’instal·laran interruptors automàtics de tall contra sobreintensitats (magnetotèrmics) 
d’intensitat nominal i com és mostra a l’esquema unifilar del projecte. 
També s’instal·laran interruptors diferencials per a protegir contra els contactes indirectes, 
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7.3.4. Instal·lació del sistema de regulació de la cambra d’atmosfera controlada i 
tecnologia 
Les cambres d’atmosfera controlada és construeixen com cambres convencionals, però amb la 
diferència que el seu interior ha de ser totalment hermètic, i no ha d’existir la possibilitat de 
cap fuga, ja que sinó, seria impossible mantenir les condicions d’oxigen i anhídrid carbònic 
adequades per a la conservació de la fruita. 
 
La tecnologia utilitzada per aconseguir l’atmosfera que ens interessa serà: 
 
Absorbidors de CO2:  
S’utilitzarà el carbó actiu. Els absorbidors estan formats per dos recipients que actuen de 
forma alternativa. Així, mentre un recipient absorbeix l’anhídrid carbònic, l’altre el regenera, 
mitjançant l’aire de l’ambient. 
El canvi d’absorció a regeneració és realitza mitjançant quatre vàlvules pneumàtiques que 
actuen automàticament, en funció del temps preestablert, entre 7 i 8 minuts. Aquest temps es 
fàcilment variable, en funció de l’estat del carbó. 
El control de l’anhídrid carbònic de cada cambra és realitza mitjançant analitzadors 
electrònics de lectura digital. 
 
Generadors de nitrogen tipus P.S.A. (Pressure Swing Adsorption):  
A partir de l’aire ambient i mitjançant un procés de pressió i depressió, és produeix una 
separació molecular d’oxigen i de nitrogen. Mitjançant dos recipients que treballen de manera 
alternativa de 0 a 8 kg/cm2, és separa i el O2 del N2. 
Un compressor de cargol i un equip deshidratador, completen el treball. 
 
Humitat relativa:  
La humitat relativa adequada varia entre el 90-95 %; humitats relatives més baixes poden 
portar a pèrdues excessives d’aigua pansiment o deshidratació després de pocs dies i humitats 
relatives més elevades poden afavorir atacs fúngics. 
Per a crear el règim d’humitat que ens interessa ho aconseguirem pel mateix sistema de 
refrigeració recirculant l’aire per l’etapa de baixa temperatura (cicle fred) si ens interessa 
condensar aigua i per tant augmentar la humitat relativa o per l’etapa d’alta temperatura si ens 
interessa evaporar el vapor d’aigua que conté l’aire i per tant reduir la humitat relativa.  
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Veure Annex VII. 
 
Per aconseguir el registre d’atmosfera que interessa a l’interior de la cambra s’utilitzaran 
diferents sensors: 
- Sensors de temperatura: un sensor de temperatura a cada cambra 
- Sensors d’humitat relativa: un sensor a cada cambra 
- Sensors de control oxigen: Un sensor a la cambra d’atmosfera controlada 
- Sensor de diòxid de carboni: Un a la cambra d’atmosfera controlada 
 
Cal afegir que els diferents sensors estaran col·locats en punts de les cambres que estiguin 
suficientment airejats , de tal manera que la seva mesura sigui un reflex del que existeix a la 
cambra. Veure annex VII. 
 
Els diferents sensors aniran connectats al  seu corresponent regulador que connectarà a un 
PLC que tindrà una connexió amb el PC de control. Aquest estarà a la oficina i mitjançant un 
programa permetrà controlar i modificar els paràmetres de temperatura, humitat i atmosfera 
en el cas de que fos necessari. 
 
Les portes de les cambres d’atmosfera controlada tenen que assegurar una total hermeticitat, 
per això, el seu disseny és específic per a aconseguir el tancament hermètic adequat. 
 
Característiques dels tancaments de la cambra: 
- Que sigui isoterma, es a dir, tindrà que ser aïllada adequadament 
- Que sigui estanca al vapor d’aigua i a l’aire 
- Que sigui resistent als cops, i a la seva repetida obertura i tancament, indeformable i 
de construcció lleugera per facilitar el seu ús. 
- Que sigui de dimensions adequades al tipus de cambra, sistema de treball, element de 
transport i de fàcil mecanització per la seva obertura i tancament. 
 
Les portes instal·lades a les cambres de la nau que es descriu en aquest projecte seran portes 
lliscants, i amb les següents característiques: 
- Precisin un menor espai per a la seva obertura 
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- Són de dimensions més grans que les portes convencionals, per tant facilitarà l’entrada 
de transpalets i treball a les cambres. 
 
Posada en marxa i ajustament de la cambra d’AC. 
Consisteix en reduir la concentració de O2 i augmentar la de CO2, amb la finalitat de reduir la 




Per tal de poder classificar i encaixar la fruita  es disposarà d’una màquina calibradora. 
Aquesta constarà de les següents parts: 
- buidador de palots 
- cinta transportadora  
- raspalls 
- ordinador 
- alvèols de calibració 
- 4 sortides segons el calibre 
- Sortida de fruits molt petits 
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8. PLA CONTRA INCENDIS 
 
Aquesta instal·lació ha de garantir l’evacuació dels ocupants de la indústria, limitant el foc 
amb els diferents mitjans i complint el Codi Tècnic Seguretat Incendis (SI). 
 
S’ha fet el càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada per a cada zona segons consta a 
l’Annex XV. 
 
Les mesures contra incendis que és prenen són : 
- Sortides d’emergència correctament senyalitzades 
- Instal·lació d’enllumenat d’emergència  
- Extintors manuals 
- Resistència mínima al foc de l’estructura portant R-60 
- Resistència mínima al foc de la estructura de coberta R-15 
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9. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 




- Excavació fonaments 
- Fonamentació 
- Estructura 
- Col·locació coberta 
- Tancaments exteriors 
- Instal·lació sanejament 
- Pavimentació 
- Tancaments interiors 
- Tancaments practicables 
- Col·locació panells cambres 
- Instal·lació elèctrica 
- Instal·lació aigua 
- Instal·lació frigorífica 
- Instal·lació/col·locació calibradora 
- Acabats i altres 
- Proba funcionament 
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10. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
La inversió inicial serà de 742.515,19 €. Aquest valor és la suma del pressupost total de l’obra 
més els envasos necessaris per tal de manipular i comercialitzar la fruita. 
 
Tenint en compte tots els pagaments i cobraments s’obtenen els següents resultats: 
- la inversió es recuperarà al cap de 9 anys 
- el Valor Actual Net (VAN), amb 30 anys, és de 813.118,36 € 
- per cada 1 € invertit es guanyarà 1,10 € 
- la Taxa Interna de Retorn (TIR) és del 13 % 
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El resum del pressupost és el següent: 
 
RESUM DE PRESSUPOST   
     
  
       




       
CAPÍTOL I: MOVIMENT DE TERRES 1.152,33 € 0,26 
     
CAPÍTOL II: FONAMENTACIÓ 55.308,23 € 12,36 
       
CAPÍTOL III: ESTRUCTURA 66.114,83 € 14,77 
       
CAPÍTOL IV: COBERTA 22.918,40 € 5,12 
       
CAPÍTOL V: SANEJAMENT 14.011,87 € 3,13 
 
      
CAPÍTOL VI: SOLERA I PAVIMENTACIÓ 21.032,65 € 4,70 
       
CAPÍTOL VII: PALETARIA 44.682,23 € 9,98 
     
CAPÍTOL VIII: TANCAMENTS PRACTICABLES 14.872,16 € 3,32 
       
CAPÍTOL IX: ENLLUMENAT 4.590,06 € 1,03 
       
CAPÍTOL X : INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 3.763,61 € 0,84 
       
CAPÍTOL XI: INSTAL·LACIÓ APARELLS  LAMPISTARIA I 
SANITARIS 3.461,78 € 0,77 
       
CAPÍTOL XII: APARELLS ELÈCTRICS VARIS 1.028,14 € 0,23 
       
CAPÍTOL XIII: INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 94.152,87 € 21,03 
       
CAPÍTOL XIV: TANCAMENTS FRIGORÍFICS 25.217,10 € 5,63 
       
CAPÍTOL XV: MÀQUINA CALIBRADORA 75.300,00 € 16,82 
       
CAPÍTOL XVI: DIPÒSIT  4.500,00 € 1,01 
       
CAPÍTOL XVII: APARELLS CONTRA INCENDIS 2.302,01 € 0,51 
       
  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 447.606,27 €  
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 13,00 %  Despeses generals 58.188,82 €   
       
 6,00 % Benefici industrial 26.856,38 €   
       
SUMA DE DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 85.045,19   
       
16,00 % I.V.A 85.224,23   
       
       
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA 617.875,70   
       
PRESSUPOST GENERAL TOTAL 617.875,70   
       
       
El pressupost general puja a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS DISSET MIL VUIT-
CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (617.875,70 € ).  
 
Gualta, 28 de gener de 2009. 
L’alumna Olga Miró Artigas. 
